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Estudo Técnico Preliminar 115/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23063.001819/2021-98

2. Descrição da necessidade

A cobertura original dos prédios do Campus Nova Iguaçu foi executada com emprego de telhas cerâmicas e de amianto que
atualmente encontram-se em avançado estágio de deterioração. As telhas estão todas quebradiças e causando infiltrações  em
diversos pontos do bloco B e no telhado do setor de Almoxarifado e Manutenção do Bloco C.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Campus Nova Iguaçú Luane da Costa Pinto Lins Fragoso

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Será necessário a contratação de um serviço de retirada dos elementos da cobertura atual, instalação de nova estrutura de fixação
do novo telhado, e posterior instalação das novas telhas.

Concomitante a esse serviço será necessário refazer a impermeabilização das calhas e terraços que também se encontram
danificadas. Para a correta execução deste serviço é necessário a total remoção da camada de proteção mecânica e da manta
impermeabilizante, com a posterior regularização da superfície, execução de nova camada impermeabilizante sob uma nova
camada de proteção mecânica em argamassa.

A empresa que executará o serviço deverá dispor de pessoal técnico qualificado para trabalhar em obras de execução de telhados
metálicos, e executar serviços de impermeabilização com manta asfáltica. 

A empresa que executar o serviço deverá atender os critérios mínimos de sustentabilidade na execução dos serviços, na aquisição
responsável e no descarte dos materiais retirados conforme legislação ambiental.

5. Levantamento de Mercado

Por se tratar de obra pública executada com recursos federais, a obtenção de custos para a execução dos serviços foram realizados
através da coleta de informações da tabela de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI -CAIXA. (Em anexo)

 

6. Descrição da solução como um todo

A solução adotada foi realizada com base no serviço executado nos demais blocos do campi. A substituição do telhados
existentes nestes outros prédios do campus Nova Iguaçú por telha metálica, até o presente momento, se demonstrou uma solução
eficaz e econômica para o problema.
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Alternativas como reparos pontuais no telhado se tornaram inviáveis com o tempo por conta da deterioração das telhas. O
simples caminhar de funcionários da manutenção sobre as telhas, com o objetivo de chegar  ao ponto mais danificado, já era
suficiente para quebrar outras telhas na sequência.

A solução consiste portanto na substituição de todo a cobertura dos prédios do bloco B, e do prédio da Manutenção
/Almoxarifado do bloco C, bem como refazer toda a impermeabilização das calhas, e dos terraços descobertos das torres do
campus Nova Iguaçu.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades consideradas para o serviço foram obtidas com base nos desenhos de projeto elaborados através de visitas no
local por técnicos da Prefeitura do Cefet/RJ junto aos servidores do campus Nova Iguaçu.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O custo total do serviço ficou em R$ 618.060,94.

A estimativa de valores de contratação foi realizado com base nos índices de custos da SINAPI para os quantitativos obtidos 
através dos desenhos de projeto.

As quantidades estimadas, bem como a forma de obtenção dos custos estão na planilha orçamentária sintética em anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de um único tipo de serviço, reforma da cobertura dos prédios de um mesmo campus, o parcelamento da solução
poderia inviabilizar ou encarecer consideravelmente  sua execução. A utilização da mesma solução para todas as coberturas
garante uma economia em escala para a aquisição dos insumos que serão necessários.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação deste serviço não depende de outras contratações. Porém a continuidade do contrato de manutenção do campus
permitirá que o serviço executado tenha uma durabilidade muito maior através de eventuais pequenos reparos no futuro.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A substituição dos telhados é uma obra que pode eventualmente paralisar as atividades que estão sendo realizadas no interior dos
prédios. Portanto é necessário que durante a execução do serviço seja feito o planejamento da execução em conjunto com os
setores atingidos.

O planejamento da execução dos serviços deverá ter um cuidado especial em envolver as condições meteorológicas da região,
evitando que ocorram nos períodos de chuva e eventualmente cause danos as construções e ao serviço.

12. Resultados Pretendidos

O resultado esperado é que sejam sanados todos os problemas de infiltração nos prédios em que haverá a intervenção, bem como
reduzir os custos de manutenção e reparo do telhado atual e dos danos causados pelas infiltrações.

O tipo de solução adotada: telhado metálico e manta asfáltica sob camada de proteção mecânica é uma técnica já bem
desenvolvida, resistente e de baixa necessidade de manutenção.
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13. Providências a serem Adotadas

No momento da celebração do contrato deverá ser executado junto a empresa e a fiscalização um planejamento da execução do
serviços. O planejamento deverá envolver as previsões de chuvas na região, bem como os setores envolvidos que precisarão ser
desmobilizados durante a intervenção da obra.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os possíveis impactos ambientais estão relacionados principalmente aos materiais  utilizados, e aos materials descartados
(entulho). Os insumos a serem utilizados devem ser de boa procedência, principalmente os madeiramento, que deverá ser obtido
de fornecedores que atendam as respectivas legislações ambientais. O mesmo se vale para o entulho gerado da demolição, que
deverá atender as normas ambientais de descarte.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Essa contratação se demonstra viável por se tratar de um serviço necessário, com os custos e projetos bem definidos, além da
solução adotada que é similar a executada com sucesso em outros prédios do campus, e que até o momento não apresentou
problemas.

16. Responsáveis

 

ANDRE MARQUES SARMENTO
Engenheiro - Chefe SEARE
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Reforma do Telhado - UnED Nova - Orçamento Sintético.pdf (69.37 KB)
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Anexo I - Reforma do Telhado - UnED Nova - Orçamento 
Sintético.pdf



 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Obra

Reforma do Telhado - UnED Nova Iguaçu - Bloco B e Almoxarifado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.664,82 2,21 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 337,23 411,42 822,84 0,13 %

 1.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 6 777,31 948,31 5.689,86 0,92 %

 1.3  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 6 977,07 1.192,02 7.152,12 1,16 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.267,70 5,06 %

 2.1  ADM-003 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 25.629,27 31.267,70 31.267,70 5,06 %

 3 TELHADO - BLOCO B 330.173,65 53,42 %

 3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 7.693,32 1,24 %

 3.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1336 3,59 4,37 5.838,32 0,94 %

 3.1.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 50 12,46 15,20 760,00 0,12 %

 3.1.3  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 150 5,99 7,30 1.095,00 0,18 %

 3.2 NOVA COBERTURA 234.122,68 37,88 %

 3.2.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 899 19,72 24,05 21.620,95 3,50 %

 3.2.2  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 403 20,05 24,46 9.857,38 1,59 %

B.D.I.

 22,0%

Orçamento Sintético

 Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ 
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CNPJ: 42.441.758/0001-05 

 3.2.3  SP94213 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 1302 85,41 104,20 135.668,40 21,95 %

 3.2.4  100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

(pintura telha na cor existente)

m² 1337 15,91 19,41 25.951,17 4,20 %

 3.2.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (rufos e contrarrufos)

M 646 46,44 56,65 36.595,90 5,92 %

 3.2.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 

(cumeeira)

M 116 31,30 38,18 4.428,88 0,72 %

 3.3 REPARO DAS CALHAS 88.357,65 14,30 %

 3.3.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 415 14,05 17,14 7.113,10 1,15 %

 3.3.2  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 415 3,86 4,70 1.950,50 0,32 %

 3.3.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 415 32,64 39,82 16.525,30 2,67 %

 3.3.4  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 415 90,72 110,67 45.928,05 7,43 %

 3.3.5  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 415 33,27 40,58 16.840,70 2,72 %

 4 TERRAÇO DAS TORRES 160.764,99 26,01 %

 4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS 120.874,13 19,56 %

 4.1.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 563 14,05 17,14 9.649,82 1,56 %

 4.1.2  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 563 3,86 4,70 2.646,10 0,43 %

 4.1.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 563 32,64 39,82 22.418,66 3,63 %

 4.1.4  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 563 90,72 110,67 62.307,21 10,08 %

 4.1.5  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 563 33,27 40,58 22.846,54 3,70 %

 4.1.6  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021 (topo dos reservatórios)

m² 20 3,85 4,69 93,80 0,02 %

 4.1.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (topo dos reservatórios)

m² 20 37,38 45,60 912,00 0,15 %

 4.2 RECUPERAÇÃO DOS REVESTIMENTOS 17.520,50 2,83 %

 Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ 
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 4.2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100 3,57 4,35 435,00 0,07 %

 4.2.2  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

m² 100 3,85 4,69 469,00 0,08 %

 4.2.3  87811 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 100 99,67 121,59 12.159,00 1,97 %

 4.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 250 14,62 17,83 4.457,50 0,72 %

 4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.370,36 3,62 %

 4.3.1  200513 IOPES Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a 

caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em 

projeto

und 2 1.872,20 2.284,08 4.568,16 0,74 %

 4.3.2  83670 SINAPI TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 69,87 85,24 1.704,80 0,28 %

 4.3.3  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (pintura dos rufos dos 

outros blocos com corrosão)

m² 540 24,44 29,81 16.097,40 2,60 %

 5 TELHADO DO ALMOXARIFADO (Bloco C) 63.473,28 10,27 %

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1.672,31 0,27 %

 5.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 263 3,59 4,37 1.149,31 0,19 %

 5.1.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 20 12,46 15,20 304,00 0,05 %

 5.1.3  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 30 5,99 7,30 219,00 0,04 %

 5.2 NOVA COBERTURA 43.584,71 7,05 %

 5.2.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 192 19,72 24,05 4.617,60 0,75 %

 5.2.2  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 66 20,05 24,46 1.614,36 0,26 %

 5.2.3  SP94213 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 258 85,41 104,20 26.883,60 4,35 %

 Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ 



 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CNPJ: 42.441.758/0001-05 

 5.2.4  100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

(pintura telha na cor existente)

m² 263 15,91 19,41 5.104,83 0,83 %

 5.2.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (rufos e contrarrufos)

M 80 46,44 56,65 4.532,00 0,73 %

 5.2.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 

(cumeeira)

M 21,8 31,30 38,18 832,32 0,13 %

 5.3 REPARO DAS CALHAS 18.216,26 2,95 %

 5.3.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 78 14,05 17,14 1.336,92 0,22 %

 5.3.2  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 78 3,86 4,70 366,60 0,06 %

 5.3.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 78 32,64 39,82 3.105,96 0,50 %

 5.3.4  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 78 90,72 110,67 8.632,26 1,40 %

 5.3.5  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 78 33,27 40,58 3.165,24 0,51 %

 5.3.6  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021 (continuação da calha junto a viga)

m² 32 3,85 4,69 150,08 0,02 %

 5.3.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (continuação da calha junto a viga)

m² 32 37,38 45,60 1.459,20 0,24 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 18.716,50 3,03 %

 6.1  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 

carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 150 52,35 63,86 9.579,00 1,55 %

 6.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA m² 2150 3,49 4,25 9.137,50 1,48 %

Total Geral 618.060,94

Total sem BDI 506.680,57

Total do BDI 111.380,37

 Avenida Maracanã  - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ 


