UASG 153010 Estudo Técnico Preliminar 61/2022

Estudo Teécnico Preliminar - 61/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23063001432/2022-12

2. Descricao da necessidade

O Campus de Itaguai do CEFET/RJ necessita de servigos para melhoria dos seus espacgos de circulagdo e de
convivéncia, de forma a oferecer maior conforto e seguranga aos seus usuarios, bem como conservar algumas
estruturas de cobertura ja existentes no local.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcédo do Campus Itaguai Dadui Cordeiro Guerrieri

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Contratacdo de Empresa de Engenharia, devidamente regularizada junto aos Conselhos de Engenharia/Arquitetura

(CREA /CAU) com capacidade para atender a todas as especificacbes que constam no projeto, caderno de
encargos e planilhas orgamentarias anexadas ao processo.

5. Levantamento de Mercado
Os custos dos servigos foram calculados com base na tabela de custos da SINAPI (Caixa Econdmica Federal) e, na

auséncia destes, utilizado outras tabelas referenciais de preco. As referéncias, bem como as composi¢fes de custos
estao presentes nas planilhas orgamentarias anexadas ao processo.

6. Descricao da solucdao como um todo
A obra prevé a pavimentacdo de um pétio com piso intertravado, destinado a ampliar a area de convivéncia do

Campus; a complementagéo da cobertura, com a execugao de dois novos trechos no padrdo existente, visando a
cobertura da area do pétio e da &rea de acesso aos laboratorios; e a pintura de dois trechos da cobertura existente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades contratadas de cada servigo estdo presentes na planilha orcamentéaria que compde o processo,
onde estdo especificados cada servigo, suas respectivas quantidades e custos unitéarios.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 176.799,40
O valor dos servicos é de R$ 176.799,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta

centavos. Os detalhes acerca dos servigos incluidos, especificagcdes, quantidades estimadas e pregos unitarios
estdo presentes nas planilhas de custo anexadas ao processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
O parcelamento do objeto ndo é tecnicamente viavel porque existe uma sequéncia na realizagdo dos servigos a

serem executados, seu parcelamento comprometeria a qualidade dos servigos, além de dificultar o trabalho da
fiscalizacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existem outras contratacoes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo dos servicos foi prevista no Plano Anual de Contrata¢gfes 2022, conforme documento em anexo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Esta contratac@o pretende contribuir para melhoria e a otimizagdo dos espacos, de forma a oferecer maior conforto
e incentivar uma melhor convivéncia entre os alunos e demais usuarios dos espacgos. Além disso, a contratagédo
prevé a conservagdo da cobertura existente, aumentando sua durabilidade.

13. Providencias a serem Adotadas

A administragdo devera designar servidores capacitados para o acompanhamento das obras e a correta execucéo
do projeto e das especificacdes técnicas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais gerados pelo servigo de obra civil estédo relacionados com a geragéo de residuos e com a

escolha de materiais e fornecedores que visem o menor impacto ambiental em suas agfes. Todo residuo gerado
deve ser gerenciado, separado e descartado em conformidade com a Resolugédo n°307 do CONAMA. Além disso, 0s
servigcos relacionados a execugdo da obra deverdo ser feitos visando a economicidade de energia e de agua, e
evitando perdas de materiais e insumos.

2de3



UASG 153010 Estudo Técnico Preliminar 61/2022

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que o projeto € necessario, que as especificacdes técnicas e estimativas de custo estdo definidas, e
que ha disponibilidade orcamentaria para sua execugao, considero essa a contratacdo viavel.

16. Responsaveis

ANDREA PAIXAO DE ALMEIDA
Arquiteta e Urbanista - Chefe SEPRO
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Comprovante PAC (6726 - Cobertura)_ltaguai.pdf (106.72 KB)
® Anexo Il - 02-Orgcamento Sintetico.pdf (213.67 KB)
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24/05/2022 18:24

BRASIL Servigos Barra GovBr
(HTTP://BRASIL.GOV.BR)

PAGINA INICIAL (HTTPS://PGC-ANTERIOR.PLANEJAMENTO.GOV.BR/DEFAULT/INDEX) > PLANO ANUAL 2022 (HTTPS://PGC-ANTERIOR.PLANEJAMENTO.GOV.BR/ITENS/INDEX) >

VISUALIZAR PLANEJAMENTO DO ITEM - PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES - 2022

Visualizar planejamento do item - Plano Anual de Contratagfes - 2022

ITEM

Ndmero do item:

6726

Tipo do item: *

Obra

Cédigo do item: *

19224

Descricdo: *

CONSTRUCAO MANUTENCAO R

Descri¢do sucinta do objeto: *

"Fabricagdo e montagem de estrutura
metalica para coberturas em duas
aguas a serem executadas sobre vigas
de concreto estruturais existentes,
constituida por trelicas fabricadas em
perfis de aco carbono em “U" de 3" e
tercas em perfis “U” enrijecido de 4".
Inclusive pintura base anticorrosiva e
acabamento em esmalte sintético na
cor branca. Fornecimento e instalagao

Unidade de fornecimento: *
UN

Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes

Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orcamentarias:

Sim Ndo
Quantidade a ser contratada ou adquirida: *

1

Estimativa preliminar do valor (R$): *

126.000,00

Estimativa preliminar do valor total (R$): *

126.000,00

Valor orgamentario estimado para o exercicio (R$): *

126.000,00

Grau de prioridade da contratagdao ou aquisi¢do: *

Alta v

Data desejada para contratagdo ou aquisicdo: *

31/12/2022

(http://v

https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/itens/visualizar/6430947?callbackStart=0&callbackLength=25&&uasgHidden=153010&filtro_unidade_res... 1/2


http://brasil.gov.br/
http://www.vlibras.gov.br/
https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/default/index
https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/itens/index
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil

24/05/2022 18:24 Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes
Tem vinculagdo ou dependéncia com outro item: *
Sim Nao
Justificativa para aquisi¢do ou contratagdo: *

Proteger os prédios das intempéries
climaticas (chuvas e ventos intensos),
evitando acimulo de dgua da chuva no
patio do Bloco A, assim com o excesso de
poeira provocados pelo vento.

INFORMACOES GERENCIAIS

Unidade Responsavel: *
ITAGUAT
luiz.diniz@cefet-rj.br
(21) 27007-800

Informag¢des Orcamentarias: *

Informacdes Orcamentar

Grupo de Despesa:

Investimento Custeio

Vincular ao grupo:

Selecione v

Renovacéo de contrato:

Sim Nao

Participagdo de recursos externos.
Sim Nao

100 %

Voltar (https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/itens/index?

ano_plano_date_picker=2022&callbackLength=25&callbackStart=0&filtro_tipo_item=0&filtro_unidade_responsavel=ITAGUA%C3%8D&flag_grupo:

(http://www.acessoainformacao.gov.br/) (http://www.brasil.gov.br/)

https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/itens/visualizar/6430947?callbackStart=0&callbackLength=25&&uasgHidden=153010&filtro_unidade_res... 2/2


http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
https://pgc-anterior.planejamento.gov.br/itens/index?ano_plano_date_picker=2022&callbackLength=25&callbackStart=0&filtro_tipo_item=O&filtro_unidade_responsavel=ITAGUA%C3%8D&flag_grupo=GERAL&flag_grupo=TIC&item_id_plano_anual=1&item_id_plano_anual=1&uasgHidden=153010
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Item Codigo

1

1.1 ART 2020
1.2 74209/001
1.3 74210/001
1.4 98459
1.5 97622
1.6 98525
2

21 ADM-001
3

3.1 97063
3.2 00020193
4

4.1 93358
4.2 97083
4.3 94273

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

Obra
Pavimentagao do Patio e Complementagao da Cobertura do Campus Itaguai

Orgamento Sintético

Descrigao Und

SERVICOS PRELIMINARES
ART/RRT e Licencas de obra vb

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO m?
E AREIA)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m?
ESTEIRAS.AF_05/2018

ADMINISTRAGAO
Administragéo Local UN
SERVIGOS DIVERSOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS m?
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2XMES
NECESSARIOS A INSTALACAO

PAVIMENTAGAO DO PATIO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me
1,30 M. AF 02/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m?
PERCUSSAO. AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ
/ andrea.almeida@cefet-rj.br

B.D.L
22,0%

Quant.  Valor Unit

1,00 233,94
2,50 345,05
6,00 717,94
20,00 124,48
2,50 62,00
95,20 0,39

1,00 12.366,15

150,00 12,88
300,00 6,66
9,562 93,95
95,20 3,69
7,00 61,20

Valor Unit
com BDI

285,40

420,96

875,88

151,86

75,64

0,47

15.086,70

15,71

8,12

114,61

4,50

74,66

Total

9.864,12
285,40

1.052,40

5.255,28

3.037,20

189,10

44,74

15.086,70
15.086,70

4.792,50

2.356,50

2.436,00

14.529,12

1.091,08

428,40

522,62

Peso (%)
5,58 %
0,16 %

0,60 %

2,97 %

1,72 %

0,11 %

0,03 %

8,53 %
8,53 %

2,711 %

1,33 %

1,38 %

8,22 %

0,62 %

0,24 %

0,30 %



4.4

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

92406

13.348.0080-0

92604

92580

94213

94449

16.007.0023-0

100719

100739

92604

92580

94213

94449

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE

COBERTURA-01 (Patio)

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE
0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e Cumeeiras em ambos os lados)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e
Cumeeiras em ambos os lados _ 02 demaos cada)

COBERTURA-02 (Acesso aos laboratorios)

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ

/ andrea.almeida@cefet-rj.br

m?

UN

m?

m?

m?

m2

UN

m?

m?

m2

95,20

13,40

11,00

101,52

76,32

25,20

28,20

258,50

517,00

12,00

115,92

87,12

28,80

94,76

90,65

962,70

59,52

72,91

71,01

113,55

10,26

10,10

962,70

59,52

72,91

71,01

115,60

110,59

1.174,49

72,61

88,95

86,63

138,53

12,51

12,32

1.174,49

72,61

88,95

86,63

11.005,12

1.481,90

42.772,29

12.919,39

7.371,36

6.788,66

2.183,07

3.906,54

3.233,83

6.369,44

48.085,83

14.093,88

8.416,95

7.749,32

2.494,94

6,22 %

0,84 %

24,19 %

7,31 %

4,17 %

3,84 %

1,23 %

221 %

1,83 %

3,60 %

27,20 %

7,97 %

4,76 %

4,38 %

1,41 %



6.5

6.6

6.7

71

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.7

16.007.0023-0

100719

100739

100717

100722

100758

87794

88497

88489

95637

04.014.0095-0

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMOP

CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE
0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e Cumeeiras em ambos os lados)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P (Estrutura metélica / Telhas e
Cumeeiras em ambos os lados _ 02 demé&os cada)

PINTURA DAS COBERTURAS EXISTENTES (Trechos 03 e 04)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
(Estrutura Metalica)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (Estrutura Metalica)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 (Estrutura Metalica / Telhas e Cumeeira-Apenas na face inferior)

SERVICOS FINAIS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LIMPEZA FINAL DA OBRA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ

/ andrea.almeida@cefet-rj.br

m?

m2

m?

m?

m?

UN

32,20

292,60

585,20

190,00

190,00

419,50

10,00

10,00

10,00

540,00

10,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

113,55

10,26

10,10

10,47

25,52

52,07

43,82

18,61

15,20

3,89

260,22

138,53

12,51

12,32

12,77

31,13

63,52

53,46

22,70

18,54

4,74

317,46

4.460,66

3.660,42

7.209,66

34.987,64

2.426,30

5.914,70

26.646,64

6.681,20

534,60

227,00

185,40

2.559,60

3.174,60

2,52 %

2,07 %

4,08 %

19,79 %

1,37 %

3,35 %

15,07 %

3,78 %

0,30 %

0,13 %

0,10 %

1,45 %

1,80 %

144.932,54
31.866,86
176.799,40



CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca
CNPJ: 42.441.758/0001-05

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ
/ andrea.almeida@cefet-rj.br
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