SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROJETO BASICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001432/2022-12

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de servicos de engenharia para pavimentacdo do pétio, execucdo de dois novos
trechos de cobertura e pintura de 2 trechos da cobertura existente, no campus de Itaguai do
CEFET/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos:

VALOR TOTAL
ITEM OBJETO CATSER ESTIMADO
Pavimentacdo do Patio e Complementacéo da
01 Cobertura do Campus Itaguai 5622 R$ 176.799,40

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57,
§1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.4. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco global.

1.5. A execucao do objeto devera ser iniciada no prazo de 10 dias a contar da data de recebimento da
Ordem de Servico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto.
4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalac@es do local de execucédo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse
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5.2.

53.

5.4.

5.5.

5.6.

fim, de segunda a sexta-feira, no Campus do CEFET/RJ, situado Rodovia Mario Covas, lote J2,
quadra J - Distrito Industrial de ltaguai — ltaguai/RJ - CEP: 23812-101, das 10 horas as 16 horas,
mediante agendamento a ser efetuado previamente pelo(s) telefone(s) (21) 2700-7800 / 2700-
7801.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civili e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagc&o da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodug¢ao, contendo as informagdes relativas ao objeto
da licitacdo, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

A realizacao da vistoria podera ser comprovada por Atestado de Vistoria, assinado pelo servidor
responsavel, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por realiza-la.

A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera emitir declaragdo, conforme modelo anexo
ao Edital, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizar4 deste para
qguaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com o
CEFET/RJ.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os da Contratada;
N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢Bes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informa¢des necessarias para a correta execu¢ao contratual
Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada;

6.10.Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cdo indispensavel

para o recebimento do objeto, conforme o caso:



6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cart6rio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servi¢cos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidBes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

7.11.Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.



7.13.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16.Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.22.Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha,;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no Orgdo para a execugao do servigo;

7.26.Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representé-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.29.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e
de comunicagéo.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31.0bter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.32.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacéo das
atividades em relagédo ao cronograma previsto.

7.33.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.



7.34.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigcdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
véalidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por
cartério ou pelo servidor, mediante comparacdo com o original.

7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as altera¢ges posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperac¢é&o): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;



7.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucgdao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos o0s custos
correspondentes;

7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorre¢Bes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcéo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionérias de servigcos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagédo
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regiao
mais proxima;

7.42.Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43.Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nédo recolhimento das contribuigfes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagcdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45.Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.46.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nédo
havendo quitacdo das obrigacBes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigac@es diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucédo dos servicos objeto do contrato;



10.

7.47.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.49.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.50.Por tratar-se de regime de empreitada por preco global, a participacdo na licitagcdo ou a assinatura
do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011.

7.51.Ap0s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacBes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sanc®es aplicaveis, dentre outros.

DA SUBCONTRATACAO

8.1. Na&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao haverd rescis@o contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporac¢do do contratado, ou de
substituicBo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo previamente
atestadas.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1.0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

10.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3.A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4.A fiscalizagcdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢do do servigo, dever4d comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigcos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
guantidades e especificacfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacBes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacées e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacédo
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11.

ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo
dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucgédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizada.

10.11.Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancfes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacéo dos servicos.

10.15.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

11.1.1. A0 final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentarda a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

11.1.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3.A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdao contratual, quando for o caso.

11.1.4.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacao
apos a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5.A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servigcos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacgéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do
objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.
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11.1.5.3. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos
servicos executados.

11.1.6.No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

11.1.6.2.1.Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

11.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

11.2.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionado, além da execucdo do objeto
em si, a entrega dos “as built”, quando for o caso.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicées legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagcéo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, 8§ 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.



12.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1.0 prazo de validade;

12.4.2.a data da emisséo;

12.4.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4.0 periodo de prestacao dos servigos;

12.4.5.0 valor a pagar; e

12.4.6.eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacao da
regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, seré providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensé@o temporéaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

12.12.1.Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situagao seja regularizada.

12.15.1.Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigac8es diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato.

12.15.2.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
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trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribui¢gdes sociais, previdenciarias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢éo do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
M = Mimerc de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
WP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacido financeira = [, 00016438, assim apurado:
{67100 [ =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

14.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos

contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.

14.2.

O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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15.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdémica Federal, com corregdo monetaria.

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagéo.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacfes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multade:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
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c)

d)

e)

VI.

nessa hipotese, inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes
entre si.

Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangles previstas nas alineas “a”, “c’, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.
15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar o0s 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, 02
por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacédo formal ou instrucdo complementar do 02
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;
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16.

6 Substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo 03
previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o0s 01
prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragcdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagcdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragBes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Puablica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levar4d em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital de Licitacao.

16.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo licitante estao previstos no Edital
de Licitacao.

16.3. Qualificacdo Técnica:
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16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

16.3.2. Comprovacédo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra/servico de engenharia, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucédo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

16.3.2.1. Para o (Engenheiro Civil ou Arquiteto) servicos de:
16.3.2.1.1.execucdao de telhados com estrutura metalica;

16.3.2.1.2.execucado de pavimentacdo com piso intertravado (bloquetes pré-
fabricados de concreto);

16.3.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

16.3.3.1. No decorrer da execuc¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracgéo.

16.3.4. O licitante, quando solicitado, devera disponibilizar todas as informac¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

16.3.5. Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsavel, nas condi¢gfes estabelecidas no
Projeto Basico, caso o licitante opte por realiza-la, ou Declaracao de Dispensa de
Vistoria, conforme modelo anexo do Edital, caso o licitante opte por NAO realiza-la.

16.3.6. Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacéo correlata, para
0 exercicio de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou
utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo | da Instrucdo Normativa IBAMA n°
06, de 15/03/2013, ou de norma especifica (art. 2°, IN 6/2013).

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Bésico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1. Valor Global: R$ 176.799,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e nove
reais e quarenta centavos)

16.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

16.5.3. Por tratar-se de regime de execucdo de empreitada por preco global, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacéo é de R$ 176.799,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e
noventa e nove reais e quarenta centavos).
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18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. A dotacdo orcamentaria da contratacdo encontra-se prevista no processo administrativo, bem
como no Edital de Licitacao.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1. Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I-A — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo I-B - Projeto Executivo;

Anexo I-C - Desenhos de Referéncia;

Anexo I-D - Planilha Estimativa de Custos e Formagcéo de Precos (Sintética);

Anexo I-E — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos (Analitica);

Anexo I-F — Composicéo do BDI,

Anexo I-G- Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo I-H - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022.

ANDREA PA|XAO DE Assinado de forma digital por
ANDREA PAIXAO DE ALMEIDA

ALMEIDA Dados: 2022.06.30 11:33:47 -03'00'

Identificagéo e assinatura do responsavel
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