SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

PROJETO BASICO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23063.002334/2021-11)

1. OBJETO

1.1.

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra e servicos de engenharia
destinados a Terceira Etapa de Modernizacdo das Subesta¢cdes do Campus Maracana do
CEFET/RJ, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos:

ITEM OBJETO CATSER VALOR

01

Contratacdo de empresa especializada para
execucao de obra e servigcos de engenharia
destinados a  Terceira Etapa de 22225 R$1.218.609,99
Modernizagdo das Subestacdes do Campus
Maracana do CEFET/RJ.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

O contrato teréa vigéncia pelo periodo de 12 (meses), sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, 81° da Lei n® 8.666, de 1993.

O regime de execucado do contrato sera o de empreitada por preco global.

A execucdo do objeto devera ser iniciada no prazo de 30 (dias) dias a contar da assinatura do
contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.

3.
3.1
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Bésico.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrdnico.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

O modo de disputa sera Aberto.

O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.



5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalac6es do local de execucéo do objeto, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, no Campus Maracand do CEFET/RJ, situado a
Avenida Maracana 229 - Maracana, Rio de Janeiro — CEP: 20271-110 das 08:00 horas as
17:00 horas, mediante agendamento a ser efetuado previamente pelo(s) telefone(s) (21)
2566-3187 ou e-mail diego.nascimento@cefet-rj.br

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagcdo do Edital, estendendo-
se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

A realizacdo da vistoria poderd ser comprovada por Atestado de Vistoria, assinado pelo
servidor responsavel, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por realiza-la.

A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera emitir declaracdo, conforme modelo
anexo ao Edital, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras
com o CEFET/RJ.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua corre¢ao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbBes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e



6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito
de concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual
Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apos seu recebimento;

Cientificar o 6rgéo de representacédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacéo como condi¢ao indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsével por sua execucao;

6.11.2. comprovacédo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacgéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

Vedar a utilizacdo, na execugcdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicées adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessério a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagfes que vierem a ser realizadas, logo apos o



7.24.
7.25.
7.26.

7.27.

7.28.

7.29.
7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacBes relativas a execuc¢éo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagdo de servigo para
representé-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com
0S compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias,
elétricas e de comunicacéo.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaces e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o
e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto B&asico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagéo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.36.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido



7.37.

7.36.3.

7.36.4.

pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

7.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

Apenas se houver divida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia
autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante comparacdo com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.37.1.

7.37.2.

7.37.3.

7.37.4.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

7.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos
futuros;

7.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.



7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes
admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacédo correlata;

7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de
precos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagado
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengéo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo, etc.);

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissédo de
natureza similar da regido mais préxima;

Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposic6es contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
qgue estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para o0s casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;



10.

7.47.

7.48.

7.49.

7.50.
7.51.

7.52.

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
gue contratante efetue o pagamento das obrigacBes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

Por tratar-se de regime de empreitada por preco global, a participacdo na licitacdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissfes
em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n° 7.541/2011.

Apéds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execuc¢éo do
objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

DA SUBCONTRATACAO

8.1.

N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

ALTERACAO SUBJETIVA

9.1.

N&o haverd rescisdo contratual em raz&o de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Bes de habilitacdo previamente
atestadas.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67
e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execucado dos servicos e do contrato.

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢éo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigcos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagédo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 8§88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacé@o de sangfes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, figue assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execucéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

Em hipo6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangfes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacéo dos servicos.

Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatorios das obrigagGes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salério;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude,
guando for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. a0 pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.



10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo
a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigaces trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.15.5. A aplicacdo de produtos similares aos especificados podera ser aceita pela
Fiscalizacdo desde que acompanhada por laudo técnico expedido por instituto de
pesquisa tecnoldgico de reconhecida idoneidade

10.15.6. Os materiais retirados deverdo ser oferecidos ao CEFET, e somente poder&o ser
descartados com expressa autorizacdo do Fiscal de Obra.

10.15.7. Todos os materiais e mao-de-obra a serem empregados deverdo ser de 12
qualidade, acabamento esmerado e satisfazer ao Caderno de Especificagdes,
devendo ser submetido a prévia Fiscaliza¢éo do CEFET-RJ (DIARE).

10.15.8. A CONTRATADA devera se submeter as exigéncias da Fiscalizacdo da Divisdo de
Arquitetura e Engenharia Civil da Prefeitura do CEFET-RJ, cujas decisoes,
instrucbes e interpretacBes serdo imperativas, ficando sob a responsabilidade e
critério da mesma o aceite ou ndo dos servicos, ou parte deles. De acordo com a
gualidade, correcdo, pontualidade e/ou outros critérios cabiveis, 0s servigcos
poderéo ser interrompidos durante a sua execug¢éo e/ou condenados no final.

10.15.9. Eventuais modificagcdes nos Projetos e Especificagbes, s6 serdo admitidas quando
aprovadas pela Fiscalizacdo do CEFET/RJ.

10.15.10.A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento da mao-de-obra especializada,
ferramentas, equipamentos e materiais necessarios & execugéo do servigo, estando
sujeita a aceitagdo dos mesmos pela fiscalizagéo.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de céalculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execucdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério serad realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:



11.1.5.

11.1.6.

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisfes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacéo definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.6.2. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo
anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizag&o e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢oes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac&o.



12.

11.3.

11.4.

11.5.

O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucédo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicfes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, nha impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. adata da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢8es tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacao da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.
12.14.

12.15.

12.16.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

12.12.1. Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reter4 o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obriga¢Bes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servi¢os objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xMN=x VP, sendo:
EM = Encargos moratonos;
M = Mimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
WP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0.00016438, assim apurado:
(67100 [ =0,00016438
| =(TX) l= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%



13. REAJUSTE

14.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, o0s
precos contratados poderdo sofrer reajuste apods o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liqguidando a
diferenca correspondente tédo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste seré realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

O adjudicatéario prestard garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugédo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp8em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.



14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.

14.13.

14.14.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econ6mica Federal, com corregdo monetéria.

Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratagao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 5
(cinco) dias Gteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legisla¢do que rege a matéria.

Seré considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1.

15.2.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecucgédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigco contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a
criterio da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca;



15.2.2.2.

15.2.2.3.

15.2.2.4.

15.2.2.5.

15.2.2.6.

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacéo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacédo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo
consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos, conforme art. 87, 1ll da Lei 8.666/93,;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

15.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

15.3. As sancgdes previstas nos items 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 acima poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

INFRACAO




ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia,

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s
servicos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizag&o, por servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instrucéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

15.5.

15.6.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

15.5.1.

15.5.2.
15.5.3.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.




15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

A apuracéo e o julgamento das demais infracBes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de
agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1.

16.2.

16.3.

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital de Licitagc&o.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo licitante estdo previstos no
Edital de Licitacdo.

Qualificacéo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as &reas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra/servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Servicos de: montagem/instalacdo de subestacdo abrigada, aumento de
carga, manutencdo, ou modernizacdo de subestacbes de média tenséo
500 KVA ou superior.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagoes:

16.3.3.1. Descricao do periodo de execugdo do objeto, sendo aceitos somente
atestados que se refiram a obra ou servico de engenharia que ja tenha
sido concluido.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;



16.4.

16.5.

16.3.5.

16.3.6.

16.3.7.

16.3.8.

16.3.9.

16.3.10.

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra/servigo de
engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucado dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacgdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro Eletricista: servicos de aumento de carga,
manutengcdo e modernizacdo de subestacbes de média tensao.
Transformadores de 500KVA, painéis de Média Tenséo

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o0 sdcio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculacéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

O licitante, quando solicitado, deverd disponibilizar todas as informacgfes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certid6es de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

Declaragéo formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessarios para a
execucao da obra/servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e
em perfeitas condi¢Bes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estaréo
sujeitos a vistoria “in loco” pela CEFET/RJ por ocasiao da contratacdo e sempre que
necessario.

Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsavel, nas condi¢des
estabelecidas no Projeto Bésico, caso o licitante opte por realiza-la, ou Declaragao
de Dispensa de Vistoria, conforme modelo anexo do Edital, caso o licitante opte por
NAO realiza-la.

Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso |l,
da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e
legislacéo correlata, para o exercicio de atividade de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo |
da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma especifica (art.
2°, IN 6/2013).

A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e

Anexos.

Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

16.5.1.

16.5.2.

Valor Global: R$. 1.218.609,99 (um milh&o duzentos e dezoito mil seiscentos e nove
reais e noventa e nove centavos)

Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.



16.5.3.

Por tratar-se de regime de execucdo de empreitada por preco global, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro nédo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo € de R$.1.218.609,99 (oitocentos e oitenta e oito mil,
guinhentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. A dotacdo or¢camentaria da contratacdo encontra-se prevista no processo administrativo, bem
como no Edital de Licitag&o.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.
19.1.8.

Anexo I-A — Estudo Técnico Preliminar;
Anexo I-B - Projeto Executivo;
Anexo |-C - Desenhos de Referéncia;

Anexo I-D - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (Or¢camentéaria
Sintética);

Anexo I-E — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (Orgcamentéria
Analitica);

Anexo I-F — Composicéo do BDI;
Anexo I-G- Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo I-H - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2022.

DIEGO MACHADO DO e
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