F/
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Item Codigo

1

1.1 ART 2020
1.2 74209/001
1.3 74210/001
1.4 98459
1.5 97622
1.6 98525
2

21 ADM-001
3

3.1 97063
3.2 00020193
4

4.1 93358
4.2 97083
4.3 94273

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CEFET/RJ - Centro Federal de Educacéo Tecnoldgica Celso Suckow da Fonseca

CNPJ: 42.441.758/0001-05

Obra
Pavimentagao do Patio e Complementagao da Cobertura do Campus Itaguai

Orgamento Sintético

Descrigao Und

SERVICOS PRELIMINARES
ART/RRT e Licencas de obra vb

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO m?
E AREIA)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m?
ESTEIRAS.AF_05/2018

ADMINISTRAGAO
Administragéo Local UN
SERVIGOS DIVERSOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS m?
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2XMES
NECESSARIOS A INSTALACAO

PAVIMENTAGAO DO PATIO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me
1,30 M. AF 02/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m?
PERCUSSAO. AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

M

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ
/ andrea.almeida@cefet-rj.br

B.D.L
22,0%

Quant.  Valor Unit

1,00 233,94
2,50 345,05
6,00 717,94
20,00 124,48
2,50 62,00
95,20 0,39

1,00 12.366,15

150,00 12,88
300,00 6,66
9,562 93,95
95,20 3,69
7,00 61,20

Valor Unit
com BDI

285,40

420,96

875,88

151,86

75,64

0,47

15.086,70

15,71

8,12

114,61

4,50

74,66

Total

9.864,12
285,40

1.052,40

5.255,28

3.037,20

189,10

44,74

15.086,70
15.086,70

4.792,50

2.356,50

2.436,00

14.529,12

1.091,08

428,40

522,62

Peso (%)
5,58 %
0,16 %

0,60 %

2,97 %

1,72 %

0,11 %

0,03 %

8,53 %
8,53 %

2,711 %

1,33 %

1,38 %

8,22 %

0,62 %

0,24 %

0,30 %



4.4

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

92406

13.348.0080-0

92604

92580

94213

94449

16.007.0023-0

100719

100739

92604

92580

94213

94449

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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CNPJ: 42.441.758/0001-05

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE

COBERTURA-01 (Patio)

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE
0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e Cumeeiras em ambos os lados)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e
Cumeeiras em ambos os lados _ 02 demaos cada)

COBERTURA-02 (Acesso aos laboratorios)

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ

/ andrea.almeida@cefet-rj.br

m?

UN

m?

m?

m?

m2

UN

m?

m?

m2

95,20

13,40

11,00

101,52

76,32

25,20

28,20

258,50

517,00

12,00

115,92

87,12

28,80

94,76

90,65

962,70

59,52

72,91

71,01

113,55

10,26

10,10

962,70

59,52

72,91

71,01

115,60

110,59

1.174,49

72,61

88,95

86,63

138,53

12,51

12,32

1.174,49

72,61

88,95

86,63

11.005,12

1.481,90

42.772,29

12.919,39

7.371,36

6.788,66

2.183,07

3.906,54

3.233,83

6.369,44

48.085,83

14.093,88

8.416,95

7.749,32

2.494,94

6,22 %

0,84 %

24,19 %

7,31 %

4,17 %

3,84 %

1,23 %

221 %

1,83 %

3,60 %

27,20 %

7,97 %

4,76 %

4,38 %

1,41 %



6.5

6.6

6.7

71

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.7

16.007.0023-0

100719

100739

100717

100722

100758

87794

88497

88489

95637

04.014.0095-0

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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EMOP
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CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE
0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P (Estrutura metalica / Telhas e Cumeeiras em ambos os lados)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P (Estrutura metélica / Telhas e
Cumeeiras em ambos os lados _ 02 demé&os cada)

PINTURA DAS COBERTURAS EXISTENTES (Trechos 03 e 04)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
(Estrutura Metalica)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (Estrutura Metalica)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 (Estrutura Metalica / Telhas e Cumeeira-Apenas na face inferior)

SERVICOS FINAIS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LIMPEZA FINAL DA OBRA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

Avenida Maracana - Maracana - Rio de Janeiro / RJ

/ andrea.almeida@cefet-rj.br

m?

m2

m?

m?

m?

UN

32,20

292,60

585,20

190,00

190,00

419,50

10,00

10,00

10,00

540,00

10,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

113,55

10,26

10,10

10,47

25,52

52,07

43,82

18,61

15,20

3,89

260,22

138,53

12,51

12,32

12,77

31,13

63,52

53,46

22,70

18,54

4,74

317,46

4.460,66

3.660,42

7.209,66

34.987,64

2.426,30

5.914,70

26.646,64

6.681,20

534,60

227,00

185,40

2.559,60

3.174,60

2,52 %

2,07 %

4,08 %

19,79 %

1,37 %

3,35 %

15,07 %

3,78 %

0,30 %

0,13 %

0,10 %

1,45 %

1,80 %

144.932,54
31.866,86
176.799,40
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