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1 Objetivo

VALOR TOTAL

ITEM OBJETO ESTIMADO

Contratacdo de empresa especializada para execucéo de obra e
01 |servicos de engenharia destinados a Modernizacdo da R$ 1.218.609,99
Subestacdo do bloco C do CEFET/RJ, unidade Maracana.

Este relatério tem como objetivo a descricdo dos servicos de engenharia na reforma
de modernizacdo da subestacdo do bloco C do CEFET/RJ — Unidade Maracana.

2 Introdugao

A CONTRATADA devera apresentar ART/RRT, de acordo com o Conselho de seu

responsavel técnico, com a devida quitagéo.

A CONTRATADA devera providenciar placa da obra na instituicdo até 15 dias a
partir da assinatura do contrato. A placa da obra devera seguir o modelo conforme Manual

de Identidade Visual fornecido pelo Governo Federal.

3 Documentos de Referéncia

Os documentos abaixo sdo base no trabalho:

e Plantas das subestacfes
e Tabela dos circuitos

e Detalhamento das obras elétricas




4 Normas e especificacoes

4.1 ABNT

Os projetos e a execucdo da obra deverdo estar em estrita observancia as normas
técnicas da ABNT, bem como Leis e regulamentos dos Orgéos Publicos Federais Estaduais,
Municipais, e de concessionarias, bem como do Corpo de Bombeiros. Deverdo ainda ser

tomados como referéncia os catalogos dos equipamentos especificados.

4.2 Seguranca do Trabalho

Todas as atividades desenvolvidas no canteiro deverdo seguir as normas de
seguranca do trabalho em vigor, além de eventuais exigéncias constantes de acordos
coletivos de trabalho. No anexo estéo as principais recomendac6es do setor de seguranca do

trabalho que devem ser atendidas durante a execucao da obra.

4.3 Produtos Similares

A aplicacdo de produtos similares aos especificados podera ser aceita pela
Fiscalizacdo desde que acompanhada por laudo técnico expedido por instituto de pesquisa

tecnoldgico de reconhecida idoneidade

5 Servicos Preliminares

e A CONTRATADA devera preparar o local onde executara a obra e montar
um canteiro, que devera oferecer condigdes adequadas de protecdo contra
furtos, roubos e incéndio, e suas instalaces, maquinarios e equipamentos
deverdo propiciar condicOes adequadas de protecdo e seguranga aos
trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislacéo especifica em vigor.



A area do servico devera estar totalmente isolada da area do Centro Técnico.
Deverdo ser tomadas precaugdes especiais para a protecdo dos usuarios do
Centro Teécnico.

Todos os elementos componentes do canteiro de servigo deverdo ser
mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.

Os entulhos e materiais provenientes da limpeza do local da obra seréo
removidos sistematicamente, de forma a manter a obra limpa e desimpedida.
Os custos referentes a instalacdo de canteiro de obras, sera objeto de precos
unitarios, de acordo com a planilha orcamentéria.

Todas as miudezas e dispositivos de fixacdo, etc., ndo mencionados no
memorial de quantidades deverdo ter seus custos computados/ diluidos nos
itens correspondentes, uma vez que nao serdo objeto de medicdo especifica
O valor da transferéncia dos circuitos dos painéis antigos para os painéis
novos devera ser incluido nos precos dos painéis.

O servico de desmontagem e retirada de materiais deverd considerar a
existéncia de materiais nobres nas instalacdes do CEFET-RJ. E cedico que
em obras de reforma diversos materiais retirados para substituicdo por outros
de tecnologias mais avangadas ou de melhor desempenho, possuem valor no
mercado e ndo podem ser tratados como mero entulho, como: cobre,
aluminio e ferro. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos
transformadores deverdo ser considerados como de propriedade da
CONTRATADA que providenciara sua retirada e destinacdo como sucata.
Em contrapartida, a CONTRATADA deverd considerar na proposta
comercial uma reducdo no valor final, como compensacdo desta operagéo e
obter a propriedade dos materiais provenientes da retirada dos
transformadores.

A CONTRATADA deveréa desenvolver e apresentar o diagrama unifilar com
todas as subestacdes, juntamente com os diagramas dos painéis de MT e BT,
com as respectivas informagdes necessarias ao ajuste dos relés de protecéo e

todos os disjuntores de MT.



A CONTRATADA devera realizar um estudo para ajuste da protecdo de
todos os painéis de MT na escola, posteriormente esse estudo deve ser
aprovado pela concessionaria local. A contratada devera coordenar a
protecdo dos fusiveis nos transformadores com os painéis de média tensdo e
finalmente com a blindada de medicdo da Light existente na escola. A
contratada devera executar os ajustes dos relés conforme o projeto
apresentado bem como solicitar a concessionaria local a revisdo dos ajustes
dos relés da cabine de medicéo, fornecendo toda a documentacéo necessaria.
Apresentar, caso necessario, um projeto de aumento de carga da instituicao
junto a concessionaria local.

Os materiais retirados deverdo ser oferecidos ao CEFET, e somente poderao
ser descartados com expressa autorizacgao do Fiscal de Obra.

Antes do inicio das obras todas as questdes referentes a seguranca do
trabalho devem ser alinhadas com os técnicos de seguranga do trabalho do
CEFET.



6 Documentacio de como construido (“As Built”)

Ap0s a conclusdo das obras e servicos e durante o periodo de testes e observacoes, a
CONTRATADA devera apresentar os desenhos de execucdo com toda as informacdes
resultantes de modificagdes aprovadas pela fiscalizagdo durante os trabalhos de construcéo,
de modo a permitir a elaboragdo de um conjunto de documentos “como construido” (as

built). A estes documentos deverdo ser anexados:

1. Os catélogos de fabricacdo e especificacfes de manutencdo de todos 0s
equipamentos utilizados na construcéo.

2. Confeccéo de planta “as built” do projeto executivo (Exigéncia da NR-10).

3. Confec¢do de planta “as built” do diagrama unifilar elétrico das subestacdes

4. Identificacdo dos quadros elétricos e dos circuitos alimentados por cada
disjuntor.

5. As plantas deverdo ser entregues em formato digital e uma cdpia em papel.

7 Descricao das atividades

7.1 Subestac¢ao Bloco C

7.1.1 Servicos de elétrica

o Remocéo de luminérias antigas
o Retirada dos transformadores antigos

o Temos na subestacdo um transformador antigo na subestacdo que pode ser de
0leo Ascarel. A Contratada deverd analisar o 6leo desse transformador, caso
ele seja Ascarel, o transformador ird4 continuar no mesmo local. Do contrario,

dever ser descartado como os outros transformadores.

o Retirada dos painéis antigos de Média Tensdo (MT) e Baixa Tensdo (BT).
Apenas 0s armarios representados na Figura 1 serdo retirados. Existem dois

paineis autoportantes de BT, que ndo foram representados para ndo poluir a



planta, existentes na subestacdo que serdo mantidos e suas conexdes nao serao

alteradas.

Fornecimento e instalacdo de 2 (dois) novos painéis de MT, conforme
ilustrado Figura 2. Os painéis, para fins de projeto, especificacdo de matéria-
prima, qualidade, ensaios e fabricacao, devem satisfazer as condicdes exigidas
na norma IEC 62271-200. Os painéis devem conter disjuntor de MT Todos o
disjuntores (MT) de protecéo instalados nas blindadas deveréo ter as seguintes
caracteristicas: tripolar, extraivel, isolado a gas SF6 ou a vacuo, 630 A, 350
MVA, 17,5KV, dotados de relé de protecdo secundaria (funcdo 50/51 fase e
neutro) coordenados com a protecdo dos disjuntores & montante da subestacao
do bloco C, indicacdo de sinalizacdo, alarme e trip de cada transformador além
de: sinalizacédo de ligado e desligado e alarme sonoro quando ativado pelo relé
térmico. No painel de MT deve existir uma sinalizacdo indicando qual
transformador teve o trip acionado a fim de alertar o usuério local. Todos os
equipamentos de MT do quadro devem ser homologados pela concessionéaria
local (Light).

Transferéncia dos circuitos de MT para os painéis novos com fornecimento

dos terminais.

Fornecimento e instalacdo do novo painel de BT, conforme descrito na tabela
Tabela 2. O painel, para fins de projeto, especificacdo de matéria prima,
qualidade, ensaios e fabricacdo, devem satisfazer as condicdes exigidas, nas
normas condigdes exigidas nas normas ABNT NBR 60439-1 e ABNT NBR
IEC 61439-1. O quadro deverd conter um medidor multifuncional (Tenséo,
corrente, FP, frequéncia, Poténcia Ativa e Reativa) com as respectivas
indicacbes no quadro (sinalizacdo e alarme). Adicionalmente, o quadro deve

vir instalado com o Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS).



o Fornecimento e instalagdo de QGBT para iluminacdo e tomadas da subestagédo
do Bloco C, conforme descrito na Tabela 1. O painel, para fins de projeto,
especificacdo de matéria-prima, qualidade, ensaios e fabricacdo, deve
satisfazer as condicdes exigidas nas normas ABNT NBR 60439-1 e ABNT
NBR IEC 61439-1. O quadro deverd conter um medidor multifuncional
(Tenséo, corrente, FP, frequéncia, Poténcia Ativa e Reativa).

o Relocagdo dos circuitos do painel de BT antigo para o painel novo com
fornecimento dos terminais e anilhas de identificacdo para uso na identificaco

das cargas instaladas.

o Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre, 240 mm?, isolacdo XLPE/1kV,
classe 2, tempera mole, para interligacéo do transformador de 500 kVA (novo)
ao painel de BT, sendo 3x4x240 mm? nas fases e cabo de cobre 1x2x240 mm?

para o cabo de neutro (Interligacdo Trafo 1 ao painel de BT).

o Fornecimento e instalagdo de um Transformador Triféasico, - Classe 15kV - A
Seco - Poténcia: 500kVA, Tensdo do Primaério: 13,8kV, Derivacdes: 13,8 /
13,2/ 129/ 12,6 / 12,0 kV, Tensdo do Secundéario: 220/127V, Grupo de
Ligacdo: Dyn- 1, Frequéncia: 60Hz, Classe de Tensdo: 15kV, NBI: 95kV,
Classe de Temperatura dos materiais isolantes: F (155°C), Isolagdo: A Seco,
Encapsulado em Resina Epdxi a Vacuo, Regime de Servico: Continuo, Tipo de
Refrigeracdo - Seco: AN, Altitude de Instalacdo: <1000m, Conex&o: BT -
Terminais em Aluminio / AT - Terminais em Aluminio, Grau de protecéo: IP-
00, Demais caracteristicas conforme Norma NBR 10295/11. Padrdo LIGHT
para uso particular. Acessorios Inclusos: Rodas Bidirecionais; Meios de
Suspensdo; Meios de Aterramento do Transformador; Painéis de Derivacdes
encapsulados na bobina AT; Sensores de temperatura com indicacao digital
da temperatura de trabalho, Relé de temperatura microprocessado,
programavel, protegido contra distdrbios eletromagnéticos, com indicacéo
digital nas trés fases BT, com quatro saidas a relé [sinalizacdo, alarme,

desligamento (TRIP), e verificacdo de funcionamento dos sensores PT100], o



mesmo deverd ser instalado em local visivel na porta do painel de MT.
Alimentagdo universal 24-240 Vcc/Vca. O fabricante do transformador deve
ter seu equipamento homologado pela concessionaria local (Light).

Limpeza e pintura da cabine do transformador de 500KVA
Remocéo do transformador antigo de 500KVA

Fornecimento e instalacdo do sistema de aterramento, este devera ser realizado
através de seis hastes de cobre (5/8” x 2,40 m) a ser fixa no interior da
subestacdo, em forma retangular espacadas de no minimo 2m, interligada
através de 40 m de cordoalha de 25 mm? Considerar o fornecimento dos
conectores split-bolt, para conectar a cordoalha a haste e as caixas de
aterramento. A resisténcia de aterramento e esta estar dentro dos padrbes
definidos pela NBR 5410.

Fornecimento e instalacdo de 06 (seis) caixas de inspecdo para aterramento,

circular, em polietileno, didmetro interno = 0,3 m
Fornecimento e instalagdo de Barramento de Equipotencializagéo.

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre, 50 mm?, classe de 20 kV, isolagdo
EPR, certificado pelo INMETRO, interligando o transformador de 500 kVA ao
painel de MT novo. Este cabo deve ser homologado pela concessionaria local
(Light).

Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre, 50 mm?, classe 20 kV, isolagdo
EPR, certificado pelo INMETRO, interligando o transformador de 300 kVA ao
painel de MT novo. O fabricante do mesmo deve ser homologado pela
concessionaria local (Light).

Fornecimento e instalacio de cabo de cobre, 50 mm?, classe 20 kV, isolacdo
EPR, certificado pelo INMETRO para emendar o alimentador do bloco E com
0 painel de MT novo. O fabricante do mesmo deve ser homologado pela
concessionaria local (Light).

Fornecimento e instalacio de cabo de cobre, 50 mm?, classe 20 kV, isolacdo

EPR, certificado pelo INMETRO para emendar o alimentador do bloco F com



]

o painel de MT novo. O fabricante do mesmo deve ser homologado pela

concessionaria local (Light).

Seccionamento do cabo de 50mm? que alimenta o bloco F e transferéncia

desse circuito para o0 novo painel de MT,

Fornecimento e instalagdo de emendas para cabo de cobre, 50 mm?, classe 20

kV, isolacdo EPR, quando necessario.

Fornecimento e instalagdo de muflas de emenda termo contratil interna, classe

15/20 KV, cabo 50 mm?, com 0s respectivos conectores.
Fornecimento e Instalacdo de luminarias de emergéncia de LED com farol.

Fornecimento e instalagdo da nova rede de iluminacdo em eletroduto e

luminérias de sobrepor com duas I&mpadas LEDs tubulares de 2x36W cada.

Fornecimento e instalacdo de tomadas para uso interno na subestacao.

7.1.2 Servigos de civil

7.1.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Abertura de vdo na alvenaria, com medidas aproximadas de 1,50m x 2,10m
(largura x altura) conforme indicado em desenhos para retirada do

transformador e dos painéis elétricos.

Desmontagem manual dos painéis elétricos em estrutura metalica, utilizando

maquinas manuais de corte, como lixadeiras, esmerilhadeiras, serras e outros.
Retirada do transformador existente.

Retirada da porta da entrada principal e das grades de ventilagdo conforme

indicados em desenhos.

Retirada do revestimento (embogo) comprometido das paredes internas e do
teto.

Demolicdo manual de piso de concreto para execugdo de leito de cabos e

ampliacdo da caixa de passagem existente na entrada principal.



7.1.2.2

o Escavacdo de vala, de forma manual, para construcao de leito de cabos dentro

da subestacdo do Bloco C, além escavacdo de vala, de forma manual, para
ampliacdo de caixa de passagem e langamento de eletrodutos interligando a

nova caixa de passagem a calha de de leito de cabos.

REFORMA

Todo revestimento interno (embog¢o) danificado removido das paredes e do
teto, sera refeito utilizando argamassa de cimento, areia e areola, no traco de
1:3:3 (cimento, areia e areola), previamente chapiscado com argamassa de
cimento e areia, traco 1:2,5 (cimento e areia).

Reconstruir alvenarias demolidas para retirada dos equipamentos, utilizando
blocos ceramicos vazados, assentados com argamassa de cimento, areia e
areola na proporgéo de (1:2:4), conforme desenhos em anexo. As alvenarias
(interna e externa) serdo revestidas com argamassa para embogo no trago de
1:2:4 (cimento, areia e areola) com espessura minima de 2,5cm, previamente
chapiscada com argamassa de cimento e areia no traco de 1:2,5. Os
revestimentos deverdo apresentar aparas perfeitamente desempenadas,
prumadas, alinhadas, niveladas com as arestas vivas, prontas para receber
pintura. A alvenaria externa recebera revestimento ceramico tipo pastilha
(10x10)cm nas cores cinza claro e azul marinho, conforme padrdo cefet,

assentados com argamassa industrializada e rejuntados ap6s 7 dias.

Sera confeccionada verga de concreto armado para o vao da porta nas
dimensdes (20x20x180)cm.

Confecgdo de placas de concreto armado com furos para ventilacdo, nas
dimensdes (50x50)cm com 10cm de espessura, para cobrir os novos leitos de

cabos e 0s ja existentes.

Execucdo de 01 (uma) caixa de passagem para cabos nas dimensdes

(100x100x100)cm, em alvenaria de blocos de cimento pré-moldado



(10x20x40)cm, além de 01 (uma) tampa de concreto armado, na dimensdes
(100x100x10)cm para esta caixa de passagem, que sera executada junto a
entrada da subestacdo do Bloco C.

Fornecimento e lancamento de 4 (quatro) linhas de eletroduto corrugado tipo
PEAD com 100mm (4”) de didmetro em solo. Posterior envelopamento dos

dutos com concreto minimo de 15MP.

Apos a construgdo da caixa de passagem mencionada no item anterior, o trecho
da calcada, pavimentada com concreto devera ser reconstruida, com concreto
ndo inferior a 20Mpa e posterior pintura com tinta a base epoxi na cor cinza

claro em no minimo trés deméos.

Execucdo de leito de cabos, utilizando alvenaria de bloco de concreto pré-
moldado (10x20x40)cm, preenchidos com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4 (cimento e areia). O fundo da vala sera confeccionado com concreto
armado, com espessura de 10cm. As valas serdo fechadas com placas

removiveis de concreto armado, conforme especificado no item anterior.

Confeccdo de placas de concreto armado com furos para ventilacdo, nas
dimensdes (50x50)cm com 10cm de espessura, para cobrir os leitos de cabos

existentes.

Execucdo de leito de cabos, utilizando alvenaria de bloco de concreto pré-
moldado (10x20x40)cm, preenchidos com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4 (cimento e areia). O fundo da vala sera confeccionado com concreto
armado, com espessura de 10cm. As valas serdo fechadas com placas

removiveis de concreto armado, conforme especificado no item anterior

Todas as paredes e tetos internos serdo seladas, emassadas e pintadas com
tinta latex PVA na cor branco gelo em tantas demdos quantas forem
necessarias para um acabamento uniforme. Utilizar tinta de marca reconhecida

no mercado, Suvinil, Sherwin-Williams ou similar.

As paredes externas (fachadas frontal e lateral) serdo seladas, emassadas e

pintadas com tinta acrilica na cor cinza claro em tantas demaos quantas forem



necessarias para um acabamento uniforme. Utilizar tinta de marca reconhecida

no mercado, Suvinil, Sherwin-Williams ou similar.

Fornecimento e instalacdo de uma porta de abrir em duas folhas, em chapa de
aco carbono ou galvanizada, tipo veneziana, com pintura eletrostatica a pé na
cor cinza claro, conforme Figura 3, nas medidas (160x250)cm, munida de
fechadura externa tipo cilindro, sendo que uma folha fixa por dois trincos

superior e inferior.

Fornecimento e instalacdo de 3 janelas removiveis para ventilacdo, em chapa
de aco carbono ou galvanizada, tipo veneziana, com pintura eletrostatica a pé
na cor cinza claro, conforme desenho indicativo na Figura 3, nas medidas
2x(85x60)cm e 1x(250x60)cm.

Pintura do piso com tinta a base epoxi na cor cinza claro em no minimo trés
demaos, sobre fundo selador para piso a base epdxi, com utilizacdo de massa

epOxi para corrigir pequenas irregularidades.

Fornecimento e instalacdo, inclusive o suporte, de 1 (um) extintor de incéndio
CO2 com capacidade para 6Kg. Incluindo sinalizacdo no piso, com pintura

acrilica, conforme normas de incéndio.



8 Anexos

8.1 Tabelas

Tabela 1: QGBT iluminagdo
Iltem Quantidade Descricao
1 1 Disjuntor Tripolar 40A
2 1 Disjuntor monopolar 10A
3 1 Disjuntor bipolar 16A
4 1 Disjuntor monopolar 16A




Tabela 2: Descritivo do Painel de BT

1,00 CTP 1984 PAINEL MODULAR 1900+100 x 800 x 400 PADRAO MD20 -
DWB1000S Disjuntor Tripolar em Caixa moldada 1000A (ajuste 400-
1,00 1000-3ET 1000A), disparador eletronico LSI. Icc.: 65kA/220-240V,
50kA/380-440V - norma IEC 60947-2.
DWP400L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 300A, protecdo
2,00 300-3 térmomagnética fixa, capac. Interrupcao 35kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP250L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 150A, protecdo
3,00 150-3 térmomagnética fixa, capac. Interrupgao 20kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP125L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 125A, protecao
2,00 195.3 térmomagnética fixa, capac. Interrupcdo 20kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP125L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 100A, protecao
3,00 100-3 térmomagnética fixa, capac. Interrupcdo 20kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP125L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 70A, protecdo
4,00 70-3 térmomagnética fixa, capac. Interrupcdo 20kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP63L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 50A, protecao
5,00 50-3 térmomagnética fixa, capac. Interrup¢ao 15kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DWP63L- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada de 32A, protecao
3,00 373 térmomagnética fixa, capac. Interrupcao 15kA/380-415V -
norma NBR IEC 60947-2
DPS VCL 275V 45KA Slim (PROTETOR C. TELEF/ENERG) VCL
400 | DPSASKA-TI 275(v 45KA Slim :
5,00 1349A Barramento de cobre 3 3/4" x 1/4" 1349A
0,80 351A Barramento de cobre 1 1/4" x3/16" 351A
1,50 175A Barramento de cobre 5/8" x 3/16" 134A
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1,50 134A Barramento de cobre 3/8" x 1/4" 134A

3,00 73A Barramento de cobre 3/8" x1/8" 73A

1,00 49A Barramento de cobre 3/8" x1/16" 49A

6,00 PL4015 Plaquetas de identificacdo 40x15, com fundo prata e letras
pretas em poliester

1,00 PDL-04 Porta documento cor cinza A4

1,00 PLA7030 Plaquetas de identificagdo 70x30, com fundo preto e letras
brancas em acrilico

1,00 PL10050 Plaquetas de identificagdo 100x50, com fundo prata e letras
pretas em poliester

2,20 80x50 Canaleta (Recorte Aberto), 80x50mm (Altura x Base) PVC
Rigido, Cinza Médio

1,00 PLO2 Placa de policarbonato, para protecio de partes vivas 3mm?

1,00 DT20 Materiais diversos (cabos, isoladores e Parafusos)

1,00 1 Projeto Executivo e ensaios de rotina




8.2 Plantas
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Figura 1: Dimensoes da SE Bloco C
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9 Especificacoes Adicionais

9.1 Equipamentos de alta tensao

Todos os transformadores, painéis e cabos devem ter seus fabricantes
homologados pela concessionaria local e ter um prazo de garantia definido conforme o
item 9.4 deste edital. Apds a instalacdo dos painéis de MT, deve-se deixar uma copia do
manual de operacdo com o setor da prefeitura, de preferencia uma cépia digital e

impressa.

9.2 Coordenacao da protecao

A CONTRATADA fica responsavel por, no término da obra, coordenar 0s
parametros de protecdo de todos 0s painéis e da cabine de medicdo da instituicdo. Todos
0s painéis de MT podem ser ajustados diretamente pela CONTRATADA mas a cabine
de medicdo deve ser ajustada pela concessionaria local, devendo a CONTRATADA

solicitar a realizacdo de tal servico junto a concessionaria.

9.3 Eletrodutos

Os eletrodutos deverdo ser de PVC Rigido, Soldavel, Antichama, na cor preta,
deveram estar de acordo com a NBR 15465 (Sistemas de Eletrodutos Plasticos para
Instalages Elétricas de Baixa Tensdo — Requisitos de desempenho), NBR 5410
(InstalagOes Elétricas de Baixa Tensdo).
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Todos os eletrodutos serdo aparentes. O duto corrugado deverd ser em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade), o fabricante homologado pela Concessionaria Local e
atender a norma NBR15715.

9.4 Cabos de BT

Todos os fios e cabos de isolamento de PVC/XLPE deverdo ser Anti-chama e
estar de acordo com as normas NBR NM 280, NBR NM 247-3 e NBR NM IEC 60332-
3-24.

Os cabos de cobre nu deverdo estar de acordo com as normas NBR 5111 e NBR
6524. Todos os fios e cabos, a serem fornecidos, deverdo estd certificados pelo
INMETRO.

9.5 Cabos de Controle

Os cabos de controle serdo utilizados para dar trip nos disjuntores de AT. Eles
terdo isolagéo de 1kV, 70°C, PVC/PVC, com condutor encordoado formado por fios de
cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5 conforme NBR NM 280,
isolacdo em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/A), separador
de fita de poliéster, capa intermediaria em composto especial, malha de cobre
eletrolitico ni com cobertura de 90%. Todos os demais dados devem ser conforme as
normas NBR7289, NBR 7290 e NBR 13248.

9.6 Qualidade e Garantia

A CONTRATADA responderd pelo funcionamento e qualidade dos
equipamentos e materiais empregados, assim como pela estrutura da obra a realizar
como um todo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, assim como dispbe o Cddigo Civil
Brasileiro, devendo atender as reclamag6es do CEFET/RJ, com presteza e eficiéncia sob

pena de imputacéo por dano ao bem publico.
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A CONTRATADA devera apresentar ao CEFET/RJ todo o material a ser
empregado na execucdo da obra, a fim de que se ateste a qualidade do mesmo, que deve
ser a esperada para o tipo de obra, com durabilidade, resisténcia e adaptagdo satisfatoria.
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar material que atenda as especificacdes
técnicas aplicaveis, ndo utilizando material de qualidade ruim, baixa resisténcia ou que

apresente falhas ou danificagOes sob pena de responsabilidade.

9.7 Manutencao preventiva

A CONTRATADA devera apresentar ao CEFET/RJ o cronograma de
manutencdo preventiva para todos os equipamentos instalados cujos fabricantes
solicitem relatorios comprovando a realizacdo dos mesmos para fins de garantia.
Aqueles que ndo tiverem tais exigéncias dos fabricantes dever&o estar de acordo com as
respectivas normas que os padronizam. A manutencdo preventiva, em especial para 0s
transformadores e painéis de MT, deve ser dada de acordo com a garantia dada pelo

fabricante.

10 Limpeza da obra

Serdo realizados testes para verificagdo de funcionamento de todos os aparelhos
e equipamentos da obra. A obra sé sera considerada completamente entregue e acabada

apos a coleta e retirada do entulho e limpeza dos ambientes.

11 Consideracdes finais

Todo o material, ferramentas, equipamentos e méao-de-obra necessarios a
execucdo dos servigos, deverado ser fornecidos pela firma CONTRATADA, a menos que

esteja escrito o contréario no caderno de especificagdes.

Todos os materiais e mao-de-obra a serem empregados deverdo ser de 12
qualidade, acabamento esmerado e satisfazer ao Caderno de Especificacdes, devendo
ser submetido a prévia Fiscalizacdo do CEFET-RJ (DIARE).
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Durante a execucdo dos servicos, a firma CONTRATADA deverd manter as
areas adjacentes a obra limpas e desimpedidas para a circulagdo. Todo o entulho,
advindo da obra, serd retirado pela firma CONTRATADA, antes do término dos
Servigos, pois a mesma somente serd considerada como entregue, quando perfeitamente

limpa e em condicGes de uso imediato.

O processo de execucao dos servicos ficara a critério e responsabilidade da firma
CONTRATADA (a menos que haja especificagdo prépria por escrito), devendo o
mesmo zelar pela obtencdo da melhor qualidade do produto final, além das normas

técnicas vigentes.

A CONTRATADA devera se submeter as exigéncias da Fiscalizacdo da Divisdo
de Arquitetura e Engenharia Civil da Prefeitura do CEFET-RJ, cujas decisdes,
instrucdes e interpretacbes serdo imperativas, ficando sob a responsabilidade e critério
da mesma o aceite ou ndo dos servicos, ou parte deles. De acordo com a qualidade,
corre¢do, pontualidade e/ou outros critérios cabiveis, 0s servigos poderdo ser

interrompidos durante a sua execucao e/ou condenados no final.

Havendo necessidade de realizacdo dos servicos nos finais de semana e/ou
feriados, a Concessionaria devera fazer a solicitacdo por escrito, com, no minimo, 48
horas de antecedéncia, relacionando os nomes de todos os funcionérios que

permanecerdo nos referidos dias no Campus e respectivos documentos de identidade.

Eventuais modificacdes nos Projetos e Especificacfes, s6 serdo admitidas
quando aprovadas pela Fiscalizagdo do CEFET/RJ.

Dever&o ser rigorosamente observadas durante a execugdo dos servicos, no que
for aplicavel, os seguintes documentos: Normas Brasileiras e Especificagdes Tecnicas,
regulamentadas pela ABNT.-Cédigo de Obras e Leis Municipais cabiveis -
Regulamentos,  Especificacdes, Recomendacdes, Normas das Companhias
Concessionarias de Servicos de Agua e Esgoto, Luz e Forca, Telefones e Corpo de

Bombeiros

A CONTRATADA sera responsavel pela construcdo de seu barracdo de obras e

suas devidas instalagcdes provisorias em local determinado pelo CEFET.
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O CEFET-RJ ¢é uma instituicdo de ensino e suas atividades académicas nao
deverdo ser molestadas durante as atividades de quaisquer obras e/ou servigos. Por esse
motivo pede-se a colaboragdo dos contratados no sentido de, por exemplos, evitar
barulhos desnecessarios, aguardar certos locais serem liberados para inicio do servico,

zelar pela seguranca dos transeuntes, etc.

No demais, a empresa devera consultar os termos do Edital de Licitacdo e

atender também as suas exigéncias.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo,
apresentado funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes a mesma e com todas as ligacdes as redes de servigos publicos definitivas.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas como sobra de
materiais, e também as instalaces e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos

deverao ser retirados do terreno.

Durante o desenvolvimento dos servicos, serd obrigatdria a protecdo adequada
de pisos de alto padrdo, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria

assim o exigirem.

A obra devera ser executada de acordo com o ante- projeto de arquitetura
apresentado, em conformidade com as especificacbes deste memorial e tendo

igualmente como referéncia a Planilha de Quantitativos e Custos.

Os materiais empregados deverdo obedecer aos padrdes de qualidade das normas
brasileiras e as especificacbes técnicas dos projetos. Qualquer modificacdo ou
substituicdo posterior nos projetos ou especificaces devera receber aprovacgéo prévia da
Diviséo de Arquitetura e Engenharia Civil do CEFET/RJ.
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12 Sustentabilidade

A execucdo dos servicos pela CONTRATADA deverad visar a economia de
energia e de agua, utilizando materiais biodegradaveis sempre que houver

disponibilidade no mercado.

Os materiais a serem utilizados na execucdo do servico de reforma deverdo
prioritariamente atender as exigéncias das normas da ABNT, devendo possuir, nos
casos especificos, selos de certificacdo de qualidade e de responsabilidade ambiental,
bem como sua aplicacdo devera ser rigorosamente dentro dos parametros de qualidade

de sistemas construtivos relativos a boa técnica, economia e ecologia.

O uso de madeira devera apresentar a origem e procedéncia de acordo com
autorizacdo do IBAMA.

Todos os servigos especificados deverdo ser executados em conformidade com
as normas aprovadas pela ABNT ou, na sua falta, pelas normas indicadas pela boa

técnica.

A firma adjudicada € responsavel pelo fornecimento da méao-de-obra
especializada, ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execuc¢do do servico,

estando sujeita a aceitacdo dos mesmos pela fiscalizacao.

Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizacdo dos
servigos, receberem equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI)
adequados e que a empresa CONTRATADA assumira integral responsabilidade,
técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados. A Contratante podera
interromper a qualquer tempo a execucdo dos servigos sem Onus para a mesma se
constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer operario exerca
suas funcdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protegédo

correspondentes.

Este caderno de especificacbes se complementa com planilha de

quantitativos e custos, cronograma fisico-financeiro e desenhos de projeto.
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13 Custos

O custo estimado para a execucdo dos servicos é de R$ R$
1.218.609,99 (um milhdo duzentos e dezoito mil seiscentos e nove reais e noventa e
nove centavos), calculado prioritariamente com base no Custo de Composi¢cdo do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (RJ),
Marco de 2022 e na omissdo deste Sistema, para alguns servicos foram utilizados
estimativas de outros institutos, tais como: CPOS, ORSE, SIURB e AGETOP CIVIL.
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